

Nr. înregistrare Contractor. 19335/17.XI.2014 Nr. înregistrare UEFISCDI. PT 1056/17.11.2014

ACT ADIȚIONAL nr. 1 / 2014
LA
CONTRACTUL DE FINANȚARE
PENTRU EXECUȚIE PROIECTE DE CERCETARE
NR. 96 /2014

Finanțare: bugetul de stat
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Tip proiect: Colaborativ de cercetare aplicată
Titlul proiectului: Soluții ecologice pentru amenajarea albiilor torențiale din ariile naturale protejate ROSCI0207Postăvaru, ROSCI0195 Piatra Mare și ROSCI0038 Ciucaș
Valoarea totală a contractului 750.000 lei
Din care pe surse de finanțare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat 600.000 lei
Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanțare proprie) 150.000 lei
Durata contractului: 24 luni
Nr. de pagini ale contractului:
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
Contractor: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI AMENAJĂRI SILVICE

Semnături:
De acord pentru
Contractor

De acord pentru
Autoritatea Contractantă

La VOLUNTARI
Data 17.11.2014
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice

La București
Data.....
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Director,
Romică TOMESCU

Director de proiect,
Nicu Constantin TUDOSE

Director economic/Contabil Șef,
Doina IONESCU

Consilier juridic,
Cristiana CIOBANU

Ordonator de credite
Director general,
Adrian CURAJ

Pt. Director Economic,
Expert IAS
Lucia BOICENCO



AVIZAT (Autoritatea Contractantă):

a) Avizat pentru legalitate
Consilier juridic
Ecaterina GHITA

Semnătura:  Data: _____

b) Responsabil contract

ALEX FLORESCU

Semnătura:  Data: _____

Încheiat între:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), cu sediul în București, Str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, tel 021 3023850, fax. 021 3115992, cod fiscal 12354176, cont IBAN RO72 TREZ 7015005XXX011610, Trez. Sect.1, e-mail office@uefiscsdi.ro, reprezentată prin Ordonator de credite Director General Adrian CURAJ și pt. Director Economic Expert IAS Lucia BOICENCO, în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**,

și

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), cu sediul în VOLUNTARI cod poștal 077190, str. Eroilor nr. 128, județ (sector) Ilfov tel. 0213153238 fax 0213153245, cod unic de înregistrare 1590120/1992 cod fiscal 2607964, reprezentat prin Rector / Director Romică TOMESCU și director economic (contabil șef) Doina IONESCU, în calitate de **CONTRACTOR**,

s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de finanțare nr. 96/2014, în conformitate cu prevederile Ordinului MD nr. 558/06.10.2014 privind modificarea Anexelor 1 și 2 la ordinul nr. 347/2014 și ordinul nr. 605/2014 și actualizarea repartitiei creditelor bugetare pentru anul 2014, pe programele componente ale Planului Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare II, pentru perioada 2007 – 30 iunie 2014, prin care părțile contractante stabilesc următoarele:

Art. 1 Se majorează valoarea alocată de la bugetul de stat pentru anul 2014 cu 67.946 lei și se diminuează valoarea alocată de la bugetul de stat pentru anul 2015 cu 67.946 lei (și/sau 2016, cu 0 lei).

Art. 2 Urmare a prevederilor art.1 din prezentul act adițional, se modifică art. 7 din contractul de finanțare și devine:

Art. 7 Valoarea totală a contractului este de 750.000 lei, reprezentând suma totală alocată proiectului atât de la bugetul de stat cât și din alte surse (contribuție financiară proprie), din care pentru anii bugetari:

ANUL	Sursa 1 (lei)	Sursa 2 (lei)	TOTAL (lei)
2014	123.706 ✓	12.060 ✓	135.766 ✓
2015	324.764 ✓	12.070 ✓	336.834 ✓
2016	151.530 ✓	125.870 ✓	277.400 ✓

<i>TOTAL (lei)</i>	<i>600.000</i> ✓	<i>150.000</i> ✓	<i>750.000</i> ✓
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Art. 3 Se modifica termenul de predare din Anexa II - „Planul de realizare a proiectului” aferent etapei 1/2014 de implementare din data de în data de

Art. 4 Următoarele anexe: Planul de realizare (2014, 2015, 2016); Actul Adițional la Acordul Ferm de Colaborare – care va cuprinde informațiile financiare generale despre proiect; Devizul cadru – pe ani; Eșalonarea plăților și Modalități de plata, se modifică corespunzător și fac parte integrantă din prezentul act adițional.

Art. 5 Celelalte clauze contractuale, precum și suma alocată proiectului de la bugetul de stat, rămân nemodificate.

Art. 6 Prezentul act adițional a fost întocmit în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele cu valoare de original.

CONTRACTOR
INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE

Anexa V / la contractul de finanțare
nr. 96 / 2014
Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0687

Se aprobă,
RECTOR / DIRECTOR

Romica Tomescu



DEVIZ CADRU

Denumirea proiectului: Soluții ecologice pentru amenajarea albiilor torențiale din ariile naturale protejate
ROSCI0207 Postăvaru, ROSCI0195 Piatra Mare și ROSCI0038 Ciucaș
(Acronim: SEAAT)

NR. CRT	DENUMIRE CAPITOL	VALOARE Buget 2014 (lei)	VALOARE Contributie financiara proprie 2014 (lei)	VALOARE Buget 2015 (lei)	VALOARE Contributie financiara proprie 2015 (lei)	VALOARE Buget 2016 (lei)	VALOARE Contributie financiara proprie 2016 (lei)	TOTAL Buget (lei)	TOTAL Contributie financiara proprie (lei)
1	CHELTUIELI DE PERSONAL (inclusiv taxe de angajator) din care:	39.125,07	9.722,95	239.541,93	9.847,05	36.880,00	33.108,00	315.547,00	52.678,00
	1.1 cheltuieli cu personalul pentru doctoranzi si cercetatori postdoctorali	14.461,00	0,00	91.850,00	0,00	23.843,00	0,00	130.154,00	0,00
	1.2 cheltuieli cu personalul - altul decat cei de la pct. 1.1	24.664,07	9.722,95	147.691,93	9.847,05	13.037,00	33.108,00	185.393,00	52.678,00
2	CHELTUIELI CU LOGISTICA *	74.276,28	0,00	30.318,72	0,00	102.533,00	79.566,00	207.128,00	79.566,00
3	CHELTUIELI DE DEPLASARE (transport, cazare, diurna, taxe participare, asigurari de sanatate, taxe de viza) 15%	1.550,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	2.178,00	0,00	10.728,00	2.000,00
4	CHELTUIELI INDIRECTE (regie)	8.754,65	1.337,05	47.903,35	1.222,95	9.939,00	13.196,00	66.597,00	15.756,00
5	TOTAL	123.706,00	12.060,00	324.764,00	12.070,00	151.530,00	125.870,00	600.000,00	150.000,00

**cheltuielile de capital nu pot depasi 30% din valoarea finantarii de la bugetul de stat; cheltuielile cu servicii executate de terti (subcontractare) nu pot depasi 15% din valoarea finantarii de la bugetul de stat.*

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Director de proiect,
nicu constantin tudose

Director economic/ Contabil șef,
Doina Ionescu

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI
pentru verificarea ajutorului de stat

Denumirea proiectului: Soluții ecologice pentru amenajarea albiilor torențiale din ariile naturale protejate
 ROSCI0207 Postăvaru, ROSCI0195 Piatra Mare și ROSCI0038 Ciucaș
 (Acronim: SEAAT)

Nr. crt.	An	Etapă / Activități	Categoria de Activitate	Data de finalizare a etapei	Necesar resurse financiare (valoare exprimata in lei) din care:			Rezultate asteptate
			Partener implicat		Total (1+2)	Suma Buget de Stat (1)	Suma Contributie Proprie (2)	Denumire Activitate
								Activitati partener
1	2014	Etapa 1 - Inventarierea lucrărilor hidrotehnice din ariile naturale protejate și identificarea obiectivelor periclitare de viituri Rezultate		10/12/2014	135.766,00	123.706,00	12.060,00	Rezultate asteptate: 1. Instrucțiuni privind monitorizarea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale. 2. Pagina web a proiectului
2	2014	Act 1.1	A.2 - Cercetare Industriala		76.837,91	64.777,91	12.060,00	Denumire activitate: Inventarierea lucrărilor hidrotehnice și a evenimentelor comportamentale care au survenit în exploatarea lor.
3	2014		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE		64.777,91	64.777,91	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; elaborează instrucțiunile de monitorizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale; întocmește fișele tip pentru realizarea inventarului pe teren; parcurge toate albiile amenajate cu lucrări hidrotehnice din ariile naturale protejate, aflate în administrarea proprie, a P1 și a P2; descrie fiecare lucrare hidrotehnică în parte, precum și evenimentele comportamentale (avarii și disfuncționalități) survenite în exploatare, conform fișelor tip; centralizează datele din teren în format excel.
4	2014		Partener (P1) - REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA		6.210,00	0,00	6.210,00	Activitati partener: pune la dispoziție proiectele și datele contabile disponibile, referitoare la lucrările hidrotehnice existente; asigură accesul pe albiile amenajate cu lucrări hidrotehnice; însoțește delegații CO și îi ajută pe aceștia în identificarea lucrărilor hidrotehnice existente.
5	2014		Partener (P2) - REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA		5.850,00	0,00	5.850,00	Activitati partener: pune la dispoziție proiectele și datele contabile disponibile, referitoare la lucrările hidrotehnice existente; asigurară accesul pe albiile amenajate cu lucrări hidrotehnice; însoțește delegații CO și îi ajută pe aceștia în identificarea lucrărilor hidrotehnice existente.
6	2014	Act 1.2	A.2 - Cercetare Industriala		25.409,76	25.409,76	0,00	Denumire activitate: Îmbunătățirea modelului matematic de evaluare a stării lucrărilor hidrotehnice

7	2014		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	23.591,20	23.591,20	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; pune la dispoziție baza de date existentă la nivelul întregii țări; realizează noul model matematic în colaborare cu P4.
8	2014		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	1.818,56	1.818,56	0,00	Activitati partener: pune la dispoziție datele de care dispune referitoare la lucrările hidrotehnice din bazinul superior al Târlungului; realizează noul model matematic în colaborare cu CO.
9	2014	Act 1.3	A.2 - Cercetare Industrială	6.785,06	6.785,06	0,00	Denumire activitate: Proiectare bază de date GIS
10	2014		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	3.146,15	3.146,15	0,00	Activitati partener: pune la dispoziție în format accesibil software GIS baza de date referitoare la lucrările inventariate; realizează componenta descriptivă.
11	2014		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	3.638,91	3.638,91	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; structurează baza de date compatibilă cu metodologia de inventariere și realizează componenta grafică; implementează baza de date utilizând aplicații open source, precum și servicii de găzduire web gratuite și accesibile instituțiilor de cercetare (ex. google engine).
12	2014	Act 1.4	A.3 - Dezvoltarea Experimentală	6.737,68	6.737,68	0,00	Denumire activitate: Stabilirea categoriilor de reparații aplicabile
13	2014		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	5.191,14	5.191,14	0,00	Activitati partener: pune la dispoziție în format accesibil software GIS baza de date referitoare la lucrările inventariate; realizează componenta descriptivă.
14	2014		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	1.546,54	1.546,54	0,00	Activitati partener: va stabili, împreună cu CO, o listă a lucrărilor ecologice necesare punerii în siguranță a sistemelor hidrotehnice existente; va fundamenta tehnico - economic, împreună cu CO, soluțiile aplicabile lucrărilor hidrotehnice inventariate.
15	2014	Act 1.5	A.3 - Dezvoltarea Experimentală	6.737,68	6.737,68	0,00	Denumire activitate: Stabilirea categoriilor de lucrări de amenajare aplicabile.
16	2014		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	5.191,14	5.191,14	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; va stabili, împreună cu P4, o listă a lucrărilor ecologice care pot fi utilizate în amenajarea albiilor torențiale; va fundamenta tehnico - economic, împreună cu P4, soluțiile aplicabile pentru amenajarea albiilor torențiale stabilite.
17	2014		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	1.546,54	1.546,54	0,00	Activitati partener: va stabili, împreună cu CO o listă a lucrărilor ecologice care pot fi utilizate în amenajarea albiilor torențiale; va fundamenta tehnico - economic, împreună cu CO, soluțiile aplicabile pentru amenajarea albiilor torențiale stabilite.
18	2014	Act 1.6	A.3 - Dezvoltarea Experimentală	13.257,91	13.257,91	0,00	Denumire activitate: Verificare și editare rapoarte
19	2014		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	11.438,46	11.438,46	0,00	Activitati partener: avizează în Comisia de Avizare și Control Științific (CACS) rapoartele științifice înainte de a fi înaintate .

20	2014		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	1.819,45	1.819,45	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; verifică conținutul rapoartelor științifice și avizează forma finală a acestora; participă la ședințele de avizare în CACS.
21	2015		<p>Etapa 2 - Evaluarea riscului torențial și realizarea documentațiilor tehnico - economice pentru amenajarea ecologică a albiilor și punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice avariate din ariile naturale protejate (faza 1)</p> <p>10/12/2015</p>	336.834,00	324.764,00	12.070,00	<p>Rezultate asteptate:</p> <p>1. Sistem de monitorizare al lucrărilor hidrotehnice aflate în administrarea RPLP Săcele și RPLP Kronstadt.</p> <p>2. Bază de date geospațială privind lucrările hidrotehnice administrate de RPLP Săcele și RPLP Kronstadt din siturile NATURA 2000 studiate.</p> <p>3. Hărți de risc hidrologic pentru siturile studiate din administrarea RPLP Săcele și RPLP Kronstadt.</p> <p>4. Planuri de situație pentru sectoarele de albie cu lucrări propuse și a soluțiilor ecologice de amenajare a lor.</p> <p>5. Studiu de fezabilitate privind amenajarea albiilor torențiale și punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice avariate, utilizând mijloace ecologice, în siturile -Natura 2000 ROSCI0207 Postăvaru , ROSCI0195 Piatra Mare și ROSCI0038 Ciucaș (Faza I).</p> <p>6. Proiect tehnic pentru amenajarea albiilor torențiale și punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice avariate, utilizând mijloace ecologice, în siturile -Natura 2000 ROSCI0207 Postăvaru, ROSCI0195 Piatra Mare și ROSCI0038 Ciucaș (Faza I).</p>
22	2015	Act 2.1	A.2 - Cercetare Industrială	46.076,52	46.076,52	0,00	Denumire activitate: Îmbunătățirea modelului matematic de evaluare a stării lucrărilor hidrotehnice.
23	2015		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	38.798,72	38.798,72	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; pune la dispoziție baza de date existentă la nivelul întregii țări; realizează noul model matematic în colaborare cu P4.
24	2015		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	7.277,80	7.277,80	0,00	Activitati partener: pune la dispoziție datele de care dispune referitoare la lucrările hidrotehnice din bazinul superior al Târlungului; realizează noul model matematic în colaborare cu CO.
25	2015	Act 2.2	A.2 - Cercetare Industrială	19.208,23	19.208,23	0,00	Denumire activitate: Proiectare bază de date GIS
26	2015		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	4.652,59	4.652,59	0,00	Activitati partener: pune la dispoziție în format accesibil software GIS baza de date referitoare la lucrările inventariate; realizează componenta descriptivă.
27	2015		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	14.555,64	14.555,64	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; structurează baza de date compatibilă cu metodologia de inventariere și realizează componenta grafică; implementează baza de date utilizând aplicații open source, precum și servicii de găzduire web gratuite și accesibile instituțiilor de cercetare (ex. google engine).

28	2015	Act 2.3	A.3 - Dezvoltarea Experimentală	17.280,74	17.280,74	0,00	Denumire activitate: Stabilirea categoriilor de reparații aplicabile.
29	2015		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	9.723,07	9.723,07	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; va stabili, împreună cu P4, o listă a lucrărilor ecologice necesare punerii în siguranță a sistemelor hidrotehnice existente; va fundamenta tehnico - economic, împreună cu P4, soluțiile aplicabile pentru punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice inventariate.
30	2015		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	7.557,67	7.557,67	0,00	Activitati partener: va stabili, împreună cu CO, o listă a lucrărilor ecologice necesare punerii în siguranță a sistemelor hidrotehnice existente; va fundamenta tehnico - economic, împreună cu CO, soluțiile aplicabile lucrărilor hidrotehnice inventariate.
31	2015	Act 2.4	A.2 - Cercetare Industrială	43.978,74	31.908,74	12.070,00	Denumire activitate: Identificare obiectivelor sociale și economice periclitare de viituri torențiale
32	2015		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	11.631,47	11.631,47	0,00	Activitati partener: stabilește obiectivele social - economice care trebuie protejate împotriva viiturilor torențiale din propria rază de activitate; stabilește, împreună cu P4, sectoarele de albie care vor fi amenajate pentru protecția tuturor obiectivelor stabilite de CO, P1 și P2.
33	2015		Partener (P1) - REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA	16.220,00	10.000,00	6.220,00	Activitati partener: stabilește obiectivele social - economice care trebuie protejate împotriva viiturilor torențiale din propria rază de activitate.
34	2015		Partener (P2) - REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA	5.850,00	0,00	5.850,00	Activitati partener: stabilește obiectivele social - economice care trebuie protejate împotriva viiturilor torențiale din propria rază de activitate.
35	2015		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	10.277,27	10.277,27	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; stabilește, împreună cu CO, sectoarele de albie care vor fi amenajate pentru protecția tuturor obiectivelor stabilite de CO, P1 și P2.
36	2015	Act 2.5	A.3 - Dezvoltarea Experimentală	35.550,25	35.550,25	0,00	Denumire activitate: Identificarea bazinelor susceptibile de a genera viituri torențiale
37	2015		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	25.062,94	25.062,94	0,00	Activitati partener: pune la dispoziție materialul cartografic (planuri topografice, hărți amenajistice etc.) de care dispune; elaborează, împreună cu P4, studiu privind evaluarea riscului la torențialitate a bazinelor hidrografice care interacționează cu obiectivele economice periclitare identificate.
38	2015		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	10.487,31	10.487,31	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; realizează, pe baza planurilor de bază disponibile, modelul digital al bazinelor de recepție; elaborează, împreună cu CO, studiu privind evaluarea riscului la torențialitate a bazinelor hidrografice care interacționează cu obiectivele economice periclitare identificate.

39	2015	Act 2.6	A.2 - Cercetare Industrială	32.360,21	32.360,21	0,00	Denumire activitate: Realizarea simulărilor hidrologice pentru sectoarele de albie în vecinătatea cărora se află obiectivele social - economice.
40	2015		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	23.262,94	23.262,94	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; stabilește, împreună cu P4, scenariile care urmează să fie analizate; realizează, împreună cu P4, măsurătorile topografice necesare pentru detalierea configurației albiilor în zona obiectivelor periclitare; rulează în MIKE 11 simulările hidrologice pentru zonele și scenariile stabilite.
41	2015		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	9.097,27	9.097,27	0,00	Activitati partener: stabilește, împreună cu CO, scenariile care urmează să fie analizate; realizează, împreună cu CO, măsurătorile topografice necesare pentru detalierea configurației albiilor în zona obiectivelor periclitare.
42	2015	Act 2.7	A.3 - Dezvoltarea Experimentală	17.263,01	17.263,01	0,00	Denumire activitate: Stabilirea categoriilor de lucrări de amenajare aplicabile.
43	2015		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	9.712,28	9.712,28	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; va stabili, împreună cu P4, o listă a lucrărilor ecologice care pot fi utilizate în amenajarea albiilor torențiale; va fundamenta tehnico - economic, împreună cu P4, soluțiile aplicabile pentru amenajarea albiilor torențiale stabilite.
44	2015		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	7.550,73	7.550,73	0,00	Activitati partener: va stabili, împreună cu CO o listă a lucrărilor ecologice care pot fi utilizate în amenajarea albiilor torențiale; va fundamenta tehnico - economic, împreună cu CO, soluțiile aplicabile pentru amenajarea albiilor torențiale stabilite.
45	2015	Act 2.8	A.3 - Dezvoltarea Experimentală	86.266,10	86.266,10	0,00	Denumire activitate: Realizarea documentațiilor tehnico - economice pentru realizarea amenajărilor și punerea în siguranță a lucrărilor avariate
46	2015		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	75.988,83	75.988,83	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; stabilește, împreună cu P4, soluțiile tehnice de amenajare a albiilor torențiale și de punere în siguranță a lucrărilor hidrotehnice existente; evaluează, împreună cu P4, scenariile tehnico - economice aplicabile de amenajare ecologică a albiilor; întocmește documentațiile de avizare lucrări de investiții pentru punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice existente stabilite de comun acord cu P1 și P2; întocmește studiile de fezabilitate pentru amenajarea ecologică a albiilor torențiale stabilite de P1 și P2; întocmește proiectele tehnice și documentațiile pentru avize și acorduri pentru punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice existente și amenajarea ecologică a albiilor torențiale.

47	2015		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	10.277,27	10.277,27	0,00	Activitati partener: stabilește, împreună cu CO, soluțiile tehnice de amenajare a albiilor torențiale și de punere în siguranță a lucrărilor hidrotehnice existente; evaluează, împreună cu CO scenariile tehnico - economice aplicabile de amenajare ecologică a albiilor.	
48	2015	Act 2.9	A.3 - Dezvoltarea Experimentala	14.617,79	14.617,79	0,00	Denumire activitate: Verificarea și editarea rapoartelor.	
49	2015		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	10.978,88	10.978,88	0,00	Activitati partener: avizează în Comisia de Avizare și Control Științific (CACS) rapoartele științifice înainte de a fi înaintate.	
50	2015		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	3.638,91	3.638,91	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; verifică conținutul rapoartelor științifice și avizează forma finală a acestora; participă la ședințele de avizare în CACS.	
51	2015	Act 2.10	D.1 - Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor	24.232,41	24.232,41	0,00	Denumire activitate: Asigurarea transferurilor noilor cunoștințe către grupurile țintă	
52	2015		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	9.712,28	9.712,28	0,00	Activitati partener: pune la dispoziția P3 rezultatele obținute; realizează, împreună cu P4, minim un articol științific înaintat unei reviste ISI.	
53	2015		Partener (P3) - FUNDATIA CARPATI	5.990,00	5.990,00	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; întreține pagina web a proiectului; organizează întâlniri între grupurile țintă și realizatorii proiectului; realizează materiale promoționale ale proiectului.	
54	2015		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	8.530,13	8.530,13	0,00	Activitati partener: pune la dispoziția P3 rezultatele obținute; realizează, împreună cu CO, minim un articol științific înaintat unei reviste ISI.	
55	2016	Etapa 3 - Modele de amenajare a albiilor torențiale și punere în siguranță a lucrărilor hidrotehnice avariate, utilizând mijloace și materiale ecologice.		30/06/2016	277.400,00	151.530,00	125.870,00	Rezultate asteptate: 1. Modele de punere în siguranță a lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale din arii natural protejate, utilizând materiale și mijloace ecologice. 2. Modele, la scară reală, de amenajare ecologică a albiilor torențiale
56	2016	Act 3.1	A.3 - Dezvoltarea Experimentala	75.704,11	0,00	75.704,11	Denumire activitate: Realizarea lucrărilor de construcții	
57	2016		Partener (P1) - REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA	59.872,13	0,00	59.872,13	Activitati partener: coordonează activitatea; înaintează documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor (urbanism, mediu, ape etc.) autorităților în drept a le acorda; asigură materialul lemnos necesar punerii în operă a lucrărilor de construcții care necesită material lemnos; achiziționează servicii de execuție a lucrărilor de construcții care necesită forță de muncă calificată.	

58	2016		Partener (P2) - REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA	15.831,98	0,00	15.831,98	Activitati partener: înaintează documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor (urbanism, mediu, ape etc.) autorităților în drept a le acorda; asigură materialul lemnos necesar punerii în operă a lucrărilor de construcții care necesită material lemnos; achiziționează servicii de execuție a lucrărilor de construcții care necesită forță de muncă calificată.
59	2016	Act 3.2	A.3 - Dezvoltarea Experimentală	158.126,89	107.961,00	50.165,89	Denumire activitate: Realizarea lucrărilor vegetative.
60	2016		Partener (P1) - REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA	27.697,87	0,00	27.697,87	Activitati partener: coordonează activitatea; asigură puieții necesari pentru plantare din regenerare naturală sau din pepinierele proprii; organizează șantierul (inclusiv uneltele necesare realizării plantațiilor); supraveghează și îndrumă voluntarii pe durata lucrărilor.
61	2016		Partener (P2) - REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA	22.468,02	0,00	22.468,02	Activitati partener: asigură puieții necesari pentru plantare din regenerare naturală sau din pepinierele proprii; organizează șantierul (inclusiv uneltele necesare realizării plantațiilor); supraveghează și îndrumă voluntarii pe durata lucrărilor.
62	2016		Partener (P3) - FUNDATIA CARPATI	107.961,00	107.961,00	0,00	Activitati partener: recrutează voluntari pentru plantarea puieților; asigură transportul voluntarilor la locurile de plantare.
63	2016	Act 3.3	A.3 - Dezvoltarea Experimentală	19.241,93	19.241,93	0,00	Denumire activitate: Supravegherea și asistența tehnică a șantierei de execuție
64	2016		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	19.241,93	19.241,93	0,00	Activitati partener: asigură supravegherea și asistența tehnică necesară pe întreaga durată de desfășurare a lucrărilor (atât de construcții cât și vegetative).
65	2016	Act 3.4	A.3 - Dezvoltarea Experimentală	14.611,74	14.611,74	0,00	Denumire activitate: 4 Verificarea și editarea rapoartelor
66	2016		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	10.978,88	10.978,88	0,00	Activitati partener: avizează în Comisia de Avizare și Control Științific (CACS) rapoartele științifice înainte de a fi înaintate.
67	2016		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	3.632,86	3.632,86	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; verifică conținutul rapoartelor științifice și avizează forma finală a acestora; participă la ședințele de avizare în CACS.
68	2016	Act 3.5	D.1 - Diseminarea pe scara largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor	9.715,33	9.715,33	0,00	Denumire activitate: Asigurarea transferurilor noilor cunoștințe către grupurile țintă.
69	2016		Coordonator (CO) - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE	1.919,19	1.919,19	0,00	Activitati partener: pune la dispoziția P3 rezultatele obținute; realizează, împreună cu P4, minim un articol științific înaintat unei reviste ISI.
70	2016		Partener (P3) - FUNDATIA CARPATI	6.049,00	6.049,00	0,00	Activitati partener: coordonează activitatea; întreține pagina web a proiectului; organizează întâlniri între grupurile țintă și partenerii proiectului; realizează materiale promoționale ale proiectului.

71	2016		Partener (P4) - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV	1.747,14	1.747,14	0,00	Activitati partener: pune la dispoziția P3 rezultatele obținute; realizează, împreună cu CO, minim un articol științific înaintat unei reviste ISI.
TOTALURI Plan de Realizare				750.000,00	600.000,00	150.000,00	

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Reprezentant legal
Rector/Director General
Romica Tomescu



Director de proiect
nicu constantin tudose

CONTRACTOR

INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE

Anexa VI / la contractul de finanțare

nr. 96 / 2014

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0687

Se aprobă,

RECTOR / DIRECTOR

Romica Tomescu

Programul:	1	PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Cod proiect:		PN-II-PT-PCCA-2013-4-0687
Denumire contractor:		INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE

EȘALONAREA PLĂȚILOR

Denumirea proiectului: Soluții ecologice pentru amenajarea albiilor torențiale din ariile naturale protejate ROSCI0207 Postăvaru, ROSCI0195 Piatra Mare și ROSCI0038 Ciucaș
(Acronim: SEAAT)

An bugetar	Esalonare plăți	Valoare avans / etapa	Recuperare avans	Rest de plata din transa	Termen de plata
2014	Avans	50.184,00	-	-	-
	Etapa 1	123.706,00	50.184,00	73.522,00	09/01/2015
	Total 2014	123.706,00	50.184,00	73.522,00	-
2015	Avans	292.287,60	-	-	-
	Etapa 2	324.764,00	292.287,60	32.476,4	09/01/2016
	Total 2015	324.764,00	292.287,60	32.476,4	-
2016	Avans	136.377,00	-	-	-
	Etapa 3	151.530,00	136.377,00	15.153,00	30/07/2016
	Total 2016	151.530,00	136.377,00	15.153,00	-

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Director de proiect,
nicu constantin tudose

Director economic / Contabil șef,
Doina Ionescu

Nr. înregistrare Coordonator ICAS <u>19277/14.XI.2014</u>	Nr. înregistrare Partener 1 RPLP Săcele RA <u>6983/14-11-2014</u>	Nr. înregistrare Partener 2 RPLP Kronstadt <u>3705/14-11-2014</u>	Nr. înregistrare Partener 3 FC <u>117/14-11-2014</u>	Nr. înregistrare Partener 4 UNITBV <u>14956/14-01-2014</u>
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

ACT ADIȚIONAL nr. 1 / 2014

LA

ACORD FERM DE COLABORARE

Încheiat în cadrul:

PROGRAMULUI DIN PN II PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

DIRECTIA DE CERCETARE:

3.3. Protecția și reconstrucția ecologică a zonelor critice și conservarea ariilor protejate

1. DENUMIREA PROIECTULUI:

Soluții ecologice pentru amenajarea albiilor torențiale din ariile naturale protejate ROSCI0207 Postăvaru, ROSCI0195 Piatra Mare și ROSCI0038 Ciucas (SEAA)

2. ORGANIZAȚIILE PARTENERE ÎN PROIECT

Denumirea organizației participante în proiect	Acronim organizație	Tip organizație	Rolul organizației în proiect (Coordonator/partener)
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice	ICAS	Cercetare	Coordonator
Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele RA	RPLP Săcele RA	Întreprindere mică	Partener
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt RA	RPLP Kronstadt	Întreprindere mijlocie	Partener
Fundația Carpați	FC	Cercetare	Partener
Universitatea Transilvania Brașov	UNITBV	Cercetare	Partener

3. DATE DESPRE PARTENERI

CO Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, cu sediul în *Voluntari b-dul Eroilor nr 128*, Cod 077190, tel: 0213153238, fax: 0213153245, e-mail: icas@icas.ro, înregistrată la Registrul Comerțului nr. 140/450/1991, cod fiscal RO 2607964, cont bancar IBAN: RO07TREZ7005069XXX000427, Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin director Romică TOMESCU, director economic Doina IONESCU și director de proiect Nicu Constantin TUDOSE, tel. 0268419936, Fax: 0268415338, email: nicuconstantin.tudose@gmail.com;

P1 Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A., cu sediul în *Săcele P-ța Libertății nr. 17*, Cod 505600, tel: 0268274056, fax: 0268274059, e-mail: rplp_sacele@yahoo.com, cod fiscal RO 18856511, cont bancar IBAN: RO04TREZ1315069XXX011703, Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată prin director Sorin HERMENEAN, director economic Ileana Anişoara OLTEANU și responsabil de proiect Ioan ILLYES, tel. 0268274056, Fax: 0268274059, e-mail: rplp_sacele@yahoo.com,

P2 Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., cu sediul în *Brașov, str. Panseluțelor nr. 21 bl. 1*, Cod 500419, tel: 0368405401, fax: 0368405403, e-mail: rplpkronstadt@yahoo.com, cod fiscal RO 17730816, cont bancar IBAN: RO30TREZ1315069XXX006094, Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată prin director Dan Viciu OLTEANU, director economic Mihai ZUP, responsabil de proiect Ciprian COJANU, tel. 0747298921, Fax: 0368405403, email: cipriancojanu@yahoo.com,

P3 Fundația Carpați, cu sediul în *Brașov, str. Pavilioanelor CFR nr. 100 sc. B ap. 9*, Cod 500233, tel: 0268322261, fax: 0268413772, e-mail: office@fundatiacarpati.ro, cod fiscal RO 10455379, cont bancar IBAN: RO95TREZ131509802X013802 Trezoreria Municipiului Brașov reprezentată prin președinte Vasile BORONIA, contabil sef Ramona GALEȘ și responsabil de proiect Ioana NEGREA, tel/fax. 0268330567, e-mail: ioana_negrea2003@yahoo.co.uk,

P4 Universitatea Transilvania Brașov, cu sediul în *Brașov, b-dul Eroilor nr. 29*, Cod 500036, tel: 0268413000, fax: 0268410525, e-mail: rectorat@unitbv.ro, cod fiscal RO 4317754, cont bancar IBAN: RO48TREZ13120F332000XXXX,

Trezoreria **Municipiului Braşov**, reprezentată prin rector **Ioan Vasile ABRUDAN**, director economic **Elena Iuliana BANCUI** şi responsabil de proiect **Mihai Daniel NIŢĂ**, tel. 0720038186, fax. 0268475705, e-mail: mihai.nita@unitbv.ro.

4. Obiectul actului adiţional

Ca urmare majorării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru anul 2014 cu 67.946 lei şi a diminuării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru anul 2015 cu aceeaşi valoare s-a încheiat prezentul act adiţional la acordul ferm de colaborare aferent contractului de finanţare nr. 96/2014, prin care părţile contractante stabilesc următoarele:

Art. 1 Se majorează valoarea alocată de la bugetul de stat pentru anul 2014 cu 67.946 lei şi se diminuează valoarea alocată de la bugetul de stat pentru anul 2015 cu 67.946 lei.

Art. 2 Urmare a prevederilor art.1 din prezentul act adiţional, se modifică valoarea alocată anual, după cum urmează:

Partener	2014		2015		2016		TOTAL	
	Finanţare de la bugetul de stat	Finanţare din alte surse atrase (contribuţie financiară proprie)	Finanţare de la bugetul de stat	Finanţare din alte surse atrase (contribuţie financiară proprie)	Finanţare de la bugetul de stat	Finanţare din alte surse atrase (contribuţie financiară proprie)	Finanţare de la bugetul de stat	Finanţare din alte surse atrase (contribuţie financiară proprie)
CO	113336,00	0,00	219524,00	0,00	32140,00	0,00	365000,00	0,00
P1	0,00	6210,00	10000,00	6220,00	0,00	87570,00	10000,00	100000,00
P2	0,00	5850,00	0,00	5850,00	0,00	38300,00	0,00	50000,00
P3	0,00	0,00	5990,00	0,00	114010,00	0,00	120000,00	0,00
P4	10370,00	0,00	89250,00	0,00	5380,00	0,00	105000,00	0,00
TOTAL	123706,00	12060,00	324764,00	12070,00	151530,00	125870,00	600000,00	150000,00

Art. 3. Celelalte clauze contractuale, precum şi suma alocată proiectului de la bugetul de stat, rămân nemodificate.

Art. 4 Prezentul act adiţional a fost întocmit în şase exemplare, câte unul pentru fiecare partener şi unul pentru autoritatea contractantă, toate cu valoare de original.

Coordonator (CO) ICAS	Partener 1 (P1) RPLP Săcele RA	Partener 2 (P2) RPLP Kronstadt RA	Partener 3 (P3) FC	Partener 4 (P4) UNITBV
Reprezentant legal	Reprezentant legal	Reprezentant legal	Reprezentant legal	Reprezentant legal
DIRECTOR Romica TOMESCU	DIRECTOR Sorin HERMENEAN	DIRECTOR Dan Viciu OLTEANU	PRESEDINTE Vasile BORONIA	RECTOR Ioan Vasile ABRUDAN
DIRECTOR PROIECT Nicu Constantin TUDOSE	RESPONSABIL PROIECT Ioan ILIYES	RESPONSABIL PROIECT Ciprian COJANU	RESPONSABIL PROIECT Ioana NEGREA	RESPONSABIL PROIECT Mihai Daniel NIŢĂ
	CONTABIL SEF Anişoara Ilieana OLTEANU	DIRECTOR ECONOMIC Mihai ZUP		
	OFICIUL JURIDIC Iulia DUMITRESCU			
	CFP Sebastian ENACHE			



