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Iulia BRAT Semnatura:

Incheiat intre:

Unitatea Executiva pentru Finantarea invataméantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltérii si Inovarii
(UEFISCDI),

cu sediul in Bucuresti, Str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod postal: 010362, tel 021 3023850, fax. 021
3115992, cod fiscal 12354176, cont IBAN RO72 TREZ 7015 005X XX01 1610, Trez. Sect.1l, e-mail
office@uefiscdi.ro, reprezentatd prin Director General Adrian CURAJ si p. Director Economic Lucia
BOICENCO, in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTA,

si
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV, cu sediul in BRASOV, cod postal 500036, str. Bd. Eroilor , nr.
29, judet, (sector) Brasov tel. 0268431000, fax 0268410525, cod unic de Inregistrare 4317754, reprezentat

prin Rector / Director Ioan Vasile Abrudan si director economic (contabil sef) Iuliana Elena Banciu, in
calitate de CONTRACTOR,

s-a incheiat prezentul contract de finantare, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 475/2007 privind
aprobarea Planului National de Cercetare Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, cu
modificérile si completarile ulterioare.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract de finantare il constituie finantarea de catre Autoritatea Contractanta si
executia de citre Contractor a proiectului Dinamica mortalitatii mai multor specii de arbori din
Romania si impactul acesteia asupra comunitiatilor microbiene si a nutrientilor din sol avand codul
PN-II-RU-TE-2014-4-0791, corespunzator Anexei I - Propunerea de proiect.

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Contractul intrd in vigoare la data semnadrii si atribuirii numérului de contract de catre Autoritatea
Contractantd si are o durata de 24 luni.

Art. 3 Contractorul incepe executia proiectului prevazut in prezentul contract la data de 01/10/2015.

Art. 4 Contractorul incheie executia completd a proiectului, obiect al prezentului contract, la data de
30/09/2017

Art. 5 Contractul inceteaza la data la care au fost indeplinite de cdtre Contractor toate obligatiile de
raportare aferente executiei proiectului, de returnare a avansurilor nejustificate sau de plata a penalitatilor
previzute de prezentul contract, si la care au fost indeplinite de cdtre Autoritatea Contractantd toate
obligatiile de platd prevazute de prezentul contract.

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 6

6.1 Valoarea contractului este de 550.000,00 lei, reprezentand suma totald prevazutd a fi alocata
proiectului de la bugetul de stat.

6.2 Valoarea alocatd proiectului de la bugetul de stat pentru anul bugetar 2015 este de 89.930,00 lei.

Art. 7 Valorile prevazute a fi alocate proiectului de la bugetul de stat pentru anii bugetari urmétori anului
2015 sunt:
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a) pentru anul 2016: 290.330,00 lei;
b) pentru anul 2017: 169.740,00 lei;

Art. 8 In cazul in care, ca urmare a reducerii bugetului alocat anual, prin acte normative, Programului
National de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (PNCDI) II, fatd de nivelul prevdzut la data contractarii
proiectului, finantarea proiectului nu poate fi asiguratd la nivelul prevézut la Art. 7, valoarea contractului va
fi redimensionata.

Art. 9 Pentru anii bugetari urmatori anului 2015, valoarea alocata proiectului de la bugetul de stat se poate
modifica prin acte aditionale de angajare a bugetului pentru anul in curs, in termen de 45 zile de la primirea
de citre Autoritatea Contractanti a notificdrii autoritatii de stat in domeniul cercetarii stiintifice si inovarii,
privind repartitia creditelor bugetare pe programele componente ale planului nafional de
cercetare-dezvoltare si inovare.

IV. OBLIGATIILE CONTRACTORULUI

Art. 10 Contractorul are urmatoarele obligatii:

10.1 Sa intocmeasca anexele contractului cu respectarea continutului propunerii de proiect care a fost
depusi si evaluatd in competitia in urma careia a fost declaratéd castigdtoare.

10.2 S3 execute activititile necesare implementarii obiectivelor descrise in Anexa I - Propunerea de
proiect si Anexa IV - Planul de realizare a proiectului.

10.3 Si utilizeze sumele prevazute in cadrul prezentului contract numai in scopul realizarii proiectului
descris in Anexa I - Propunerea de proiect si Anexa [V - Planul de realizare a proiectului.

10.4 Si prezinte Autoritatii Contractante documentele de raportare, in termenele stabilite prin prezentul
contract.

10.5 Sa raspundi de utilizarea sumelor prevazute in contract.

10.6 Sa prezinte, la solicitarea Autoritatii Contractante, date referitoare la fundamentarea cheltuielilor
solicitate spre decontare si documente suplimentare, referitoare la derularea proiectului de cercetare
care face obiectul prezentului contract. Intocmirea necorespunzitoare a acestora sau refuzul de a le
inainta poate atrage dupd sine aménarea sau nedecontarea etapei sau proiectului.

10.7 Sa intocmeascd, si pastreze si sd tind o evidentd clara si detaliatd, din punct de vedere financiar, a
cheltuielilor efectuate in cadrul contractului.

10.8 Si asigure restituirea, in termen de 5 zile lucrdtoare de la finalizarea primei etape a anului bugetar
pentru care a primit avans, a avansului rdmas nejustificat, primit de la Autoritatea Contractanta, in
conformitate cu actele normative in vigoare.

10.9 S3 asigure restituirea sumelor primite in avans si nejustificate, in cazul rezilierii contractului, in
termen de 5 zile lucritoare de la primirea notificdrii din partea Autoritdtii Contractante privind rezilierea
contractului, respectiv de la emiterea preavizului de reziliere de cétre Contractant.

10.10 S& prezinte, in termenele prevazute de prezentul contract, rapoarte de audit financiar al
proiectului, intocmite de un auditor financiar, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare.

10.11 S& permitd pe toata durata contractului, precum si pe o perioada de 3 ani de la Incetarea acestuia,
in decurs de 10 zile lucritoare de la primirea unei notificéri in acest sens, accesul neingradit al
reprezentantilor Autoritatii Contractante, ai Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, denumit in
continuare MECS, ai Ministerului Finantelor Publice si ai Curtii de Conturi, pentru controlul
documentelor justificative in baza cdrora a fost solicitatd decontarea cheltuielilor din cadrul contractului.
Controlul se efectueaza la locul unde aceste documente sunt pastrate de catre Contractor.

10.12 Si coopereze total cu o terta parte, contractati de cétre Autoritatea Contractanta pentru a realiza
activitati de monitorizare si eventual de evaluare a activitétilor executate in cadrul prezentului contract,
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si s furnizeze toate informatiile si documentele cerute in mod rezonabil de aceasta in scopul indeplinirii
sarcinilor sale.

10.13 S& reinvesteasca in totalitate toate profiturile/veniturile excedentare rezultate din activitatea de
cercetare in aceasta activitate, diseminare sau educatie. in cazul in care desfisoara activitati economice,
s3 organizeze distinct contabilitatea pentru activitatile economice si non-economice, in sensul intocmirii
in cadrul situatiilor financiare (bilanturilor) anuale ale institutiei a unor note explicative care sa prezinte
distinct aceste informatii pe activitati, cu cheltuieli dupd natura si destinatia lor si venituri dupa natura si
sursa lor.

10.14 S4 tina evidenta imobilizarilor achizitionate in cadrul contractului, conform legislatiei contabile in
vigoare.

10.15 Sa inregistreze rezultatele cercetérii-dezvoltdrii potrivit art. 76 i 77 din Ordonanta Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologicd, aprobata prin Legea nr. 324/2003, cu
modificarile gi completarile ulterioare.

10.16 S& asigure cd orice publicatie sau orice rezultat apdrut si raportat in urma activitatilor finantate
prin prezentul contract va avea mentionat numele finantatorului si numarul contractului de finantare,
dupd modelul:

,This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and
Innovation, CNCS - UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2014-4-0791".

10.17 Pentru achizitiile realizate in cadrul contractului, sa aplice prevederile Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobatd prin Legea nr. 337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.

10.18 In cazul in care detine si/sau utilizeaza informatii clasificate, sa aplice prevederile privind regimul
informatiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,
Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Roménia adoptate prin Hotdrarea
Guvernului nr. 585/2002 si Normelor metodologice privind protectia informatiilor clasificate din domeniul
cercetdrii stiintifice si dezvoltarii tehnologice adoptate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetérii nr.
7079/2003.

10.19 Si respecte normele de buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare, prevazute de Legea
nr. 206/2004 privind buna conduitd in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si de alte reglementari aplicabile.

10.20 Pentru rezultatele care pot avea o dubla utilizare, civild si militara, sau care constituie produse
militare, si pot face obiectul unor operatiuni de export, sau alt gen de tranzactie cu o tertd fard straing, sa
aplice prevederile legislatiei existente in legaturd cu regimul de control al operatiunilor cu produse i
tehnologii militare sau cu dubld utilizare, reglementat in prezent prin Ordonanta de Urgentd a Guvernului
nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubld utilizare si Ordonanta de
Urgentd a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor
operatiuni cu produse militare, aprobatd prin Legea nr. 595/2004, cu modificérile si completérile
ulterioare.

10.21 Si notifice in scris Autoritatea Contractanta, in termen de 10 de zile calendaristice, in urmatoarele
cazuri:

a) in cazul in care i se modificd datele de identificare sau de contact;
b) in cazul in care intra in stare de faliment sau lichidare;

c) in cazul in care cedeazd partea cea mai importantd a activelor sale;
d) in cazul In care i se blocheazd conturile de catre institutiile abilitate;

e) in cazul in care inceteaza contractul de angajare cu norma intreaga al directorului de proiect cu
Contractorul;

f) in cazul In care directorul de proiect devine beneficiar al unei alte finantari asociate prezentei teme
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de cercetare, pentru evitarea dublei finantari.

10.22 Sa transmitd Autoritatii Contractante sau sa incarce pe platformele electronice indicate de aceasta
si s8 mentina actualizate datele solicitate referitoare la proiect.
10.23
a. Nominalizarea membrilor echipelor de cercetare in cadrul propunerii de proiect este posibila din
personalul propriu al entitdtii sau prin recrutare si angajare pe pozitiile vacante.
b. Pozitiile vacante pentru care se realizeazd recrutarea si angajarea membrilor echipei, vor fi
anuntate public, inclusiv in site-urile hitp://jobs.ancs.ro si hitp://www.euraxess.gov.ro.
10.24 S asigure informatii actualizate la zi privind derularea proiectului (cel putin rezumatul proiectului
si lista actualizatd a publicatiilor rezultate din proiect) intr-o pagind web functionald, dezvoltatd, in limba

englez&, in primele 6 luni de derulare a proiectului. Datele din pagina web vor fi utilizate in procesul de
evaluare a stadiului de implementare a proiectului.

V. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

Art. 11 Autoritatea Contractanta are urmatoarele obligatii:

11.1 S# analizeze cu operativitate documentele prezentate de Contractor, atat in faza de contractare cat
siin faza de decontare.

11.2 S& puna la dispozitia Contractorului orice informatie pe care o define si care poate fi relevanta
pentru realizarea contractului.

11.3 Sa faca plata sumelor validate spre decontare, la termenele prevazute in prevederile contractuale.

11.4 S& nu comunice, in nici o situatie, fara consimtdmantul prealabil scris al Contractorului, informatii
confidentiale apartindnd Contractorului sau obtinute de Autoritatea Contractantd in baza relatiilor
contractuale.

11.5 S& asigure indeplinirea atributiilor si obligatiilor care rezulta din prezentul contract.

11.6 S& organizeze sistemul propriu de protectie a informatiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002
privind protectia informatiilor clasificate, Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in
Romania adoptate prin Hotdrarea Guvernului nr. 585/2002 si Normelor metodologice privind protectia
informatiilor clasificate din domeniul cercetdrii stiintifice gi dezvoltarii tehnologice adoptate prin Ordinul
ministrului educatiei si cercetdrii nr. 7079/2003.

11.7 S& puna la dispozitia Contractorului platformele electronice necesare pentru incércarea
informatiilor de raportare si de interes public referitoare la proiect.

11.8 Si elaboreze rapoartele de evaluare necesare, in vederea aprobarii rapoartelor de activitate ale
Contractorului.

11.9 Sa asigure, prin ofiterul de proiect, monitorizarea si evaluarea proiectului.

11.10 S& acorde Contractorului, la cererea acestuia, sume in avans de pand la 90% din valoarea anuala a
contractului, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

VI. ADRESE PENTRU COMUNICARI

Art. 12 In acceptiunea pértilor contractante, orice notificare/comunicare/raport adresatd de una dintre
acestea celeilalte este valabil indeplinitd dacé va fi transmisd exclusiv la urmatoarele adrese:

a) pentru Autoritatea Contractanta:

Iulia BRAT - UEFISCDI, Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21 - 25, sector 1, tel. 021-3080532, fax (021)
31.15.992, e-mail: iulia.brat@uefiscdi.ro;
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b) pentru Contractor:

Ion Catalin Petritan, funciia: director de proiect, departamentul: Silvicultura si Exploatéri Forestiere
din Brasov, adresa: localitatea Brasov, , nr., cod postal judet/sector Brasov, telefon 0784128562, fax
0784128562, e-mail petritan@unitbv.ro.

Art. 13 Comunicarile referitoare la cereri, avize, aprobdri, acorduri se fac in termenele stabilite prin
contract in forméa scrisd, pe suport care sd permitd inregistrarea acestora.

Art. 14 Orice document scris trebuie inregistrat att in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Art. 15 Comunicérile dintre parti se pot face si prin telefon, postd, fax sau e-mail, cu conditia confirmdrii in
scris a primirii comunicarii.

VII. PREZENTAREA RAPOARTELOR SI A REZULTATELOR

Art. 16 Contractorul prezintd spre decontare Autoritdtii Contractante cheltuielile efectuate pentru
realizarea proiectului, descris in Anexa I - Propunerea de proiect, in cadrul fiecarei etape a proiectului, prin
documentele de raportare aferente etapei.

Art. 17 Activitatile proiectului care se finanteaza in cadrul unui an bugetar se deruleaza in cadrul uneia sau
mai multor etape, potrivit Anexei IV - Planul de realizare a proiectului. Pentru Contractorii caye beneficiaza
de avans se recomandi existenta unei singure etape in cadrul unui an bugetar.

Art. 18 Ultima etapa care se finanteazi din bugetul unui anumit an bugetar se numeste etapa finald a acelui
an.

Art, 19 O etapa care nu este etapa finald a unui an se numeste etapa intermediara.
Art. 20 Ultima etapé a proiectului se numeste etapa de finalizare a proiectului.
Art, 21

21.1 Contractorul trebuie si predea Autoritdtii Contractante documentele de raportare aferente unei
etape in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea etapei.

21.2 Etapa finala a fiecdrui an se incheie cel tarziu la data de 31 decembrie a anului bugetar, iar
documentele de raportare se transmit Autoritatii Contractante nu mai tarziu de prima decada a lunii
decembrie a anului bugetar.

21.3 Raportul financiar aferent unei etape include:
a) devizul cadru postcalcul al etapei, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractanta;

b) fisa de evidenta a cheltuielilor realizate in cadrul etapei, potrivit modelului furnizat de Autoritatea
Contractanta.

Art. 22 Documentul de raportare aferent unei etape intermediare a proiectului este raportul financiar
aferent etapei.

Art. 23 Documentele de raportare aferente unei etape finale a unui an sunt:
a) raportul financiar aferent etapei;

b) raportul stiintific pentru toate etapele aferente anului bugetar, potrivit modelului furnizat de
Autoritatea Contractanta;

c) in cazul etapelor finale ale anilor 2016 si 2017, raportul de audit financiar. Raportul de audit
financiar din 2016 trebuie sa cuprinda si analiza cheltuielilor efectuate in 2015;

d) in cazul in care etapa este ultima etapd a proiectului, raportul stiintific sintetic pentru intregul
proiect, potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractanta.

Art, 24 Raportul de audit financiar corespunzdtor etapei finale a fiecarui an trebuie sa acopere toate
cheltuielile efectuate in cadrul tuturor etapelor care se finanteazd din bugetul acelui an bugetar.
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Art. 25 Documentele de raportare se transmit intr-un singur exemplar.

Art. 26 In cazul in care, data la care raportul financiar aferent unei etape trebuie predat Autoritatii
Contractante este anterioard datei de finalizare a etapei, acest raport poate include:

a) cheltuielile cu personalul prevazute pentru intreaga perioadd a etapei, inclusiv pentru perioada
ulterioara predarii raportului financiar;

b) cheltuieli prevazute a fi efectuate in cadrul etapei, in baza facturilor proforma.

Art. 27 Contractorul transmite Autoritdtii Contractante un raport stiintific sintetic intermediar, pana cel
tarziu la data de 1 noiembrie 2016, corespunzitor executiei proiectului pana la acea data. Raportul va fi
realizat potrivit modelului furnizat de Autoritatea Contractanta.

Art. 28 In intervalul 1 noiembrie 2016 - 15 ianuarie 2017, Autoritatea Contractantd evalueaza, avizeaza si
aprobé rezultatele aferente implementarii proiectului pana la data evaludrii, pe baza unui Raport de evaluare
si monitorizare intocmit de cdtre comisia de evaluare i monitorizare constituitd in acest scop de catre
Consiliul National al Cercetarii Stiiniifice, denumit in continuare CNCS. Comisia de evaluare si monitorizare,
pe baza documentelor prezentate de catre Contractor, propune, dupa caz, continuarea sau sistarea finantarii.
In cazul in care comisia de evaluare si monitorizare propune sistarea finantarii, contractul se reziliaza la
finalul etapei finale din anul 2016, care devine etapa de finalizare a proiectului.

VIII. PLATI

Art. 29 Sumele decontate, aferente unui an bugetar, nu pot depési sumele prevdzute pentru acel an, potrivit
prezentului contract. Nu pot fi realocate sume intre anii bugetari.

Art. 30 Platile catre Contractor se efectueaza in urméatoarele conditii:

a) In baza cererii Contractorului, se acorda un avans de pana la 90% din valoarea prevazuta pentru
anul in curs, in conditiile stabilite de art. 65 al Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
stiintifica si dezvoltarea tehnologicd, aprobata prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 264/2003, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice,
republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare. Cererea Contractorului se redacteazd potrivit
modelului Conventiei de avans, furnizat de Autoritatea Contractantd;

b) in mai multe transe fixe, corespunzitoare etapelor prevazute In Anexa III - Planificarea proiectului,
in baza documentelor de raportare previzute de prezentul contract. Sumele se deconteaza in termen
de 10 zile lucratoare de la data avizdrii in mod favorabil a documentelor de raportare de catre
Autoritatea Contractanta;

c) in situatia In care Contractorul a solicitat si primit avans, avansul acordat se retine cu ocazia platii
cheltuielilor decontate aferente primei etape a anului in curs. Suma decontatd pentru prima etapa a
anului In curs trebuie s fie suficient de mare pentru a acoperi avansul acordat.

Art. 31 Avizarea favorabild a documentelor de raportare se realizeaza in termen de 20 zile lucratoare de la
data depunerii tuturor documentelor de raportare aferente unei etape, perioada de timp in care Autoritatea
Contractantd va notifica Contractorului eventualele neconcordante/documente lipsd care impiedica avizarea
favorabila. Contractorul are obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de la notificare sa rezolve toate
neconcordantele/documentele lipsd semnalate de Autoritatea Contractanta. In cazul in care
neconcordantele/documentele lipsad legate de avizarea favorabild nu s-au putut rezolva, din vina
Contractorului, in termenul stabilit, Autoritatea Contractantd este indreptdtitd sd facd numai plata
cheltuielilor justificate prin documentele depuse.

Art. 32 Autoritatea Contractanta va refuza, in urma raportului de evaluare a stadiului de implementare a
proiectului, realizat de catre experti independenti selectati de cdtre CNCS/UEFISCDI, decontarea unor
cheltuieli, in cazul in care acestea nu au fost efectuate in scopul realizarii proiectului descris in Anexa I -
Propunerea de proiect.
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Art. 33 Decontarea se face de catre Autoritatea Contractanta, in limita creditelor bugetare deschise cu
aceastd destinatie.

IX. MODALITATI DE PLATA

Art. 34 Autoritatea Contractanta efectueaza platile din cadrul prezentului contract in contul Contractorului:
- titular: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV;
- cod fiscal: 4317754; \/
- trezoreria / banca: Trezoreria Brasov ; \/
- numarul de cont (IBAN): RO48 TREZ 1312 0F33 2000 XXXX. \/

Art. 35 In vederea efectudrii platii, Contractorul transmite Autoritatii Contractante documentele necesare
decontarii, fard a emite facturi.

Art. 36 in vederea decontarii sumei solicitate, Autoritatea Contractantd emite ordin de plata.
X, FISCALITATE

Art. 37 Autoritatea Contractantd deconteaza toate cheltuielile Contractorului ocazionate de plata obligatiilor
care decurg din reglementérile fiscale in vigoare, aferente executiei proiectului prevazut de prezentul
contract, inclusiv taxa pe valoarea addugaté aferentd achizitiilor efectuate pentru realizarea proiectului.

Art. 38 Taxa pe valoarea addugatd aferentd achizitiilor efectuate pentru realizarea proiectului nu este
deductibila de citre Contractor, in sensul Codului fiscal, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) din
Codul fiscal.

XI. DISPOZITII PRIVIND CHELTUIELILE

Art. 39 Directorul de proiect, impreund cu reprezentantii legali ai Contractorului, isi asuma intreaga
raspundere ca toate cheltuielile se vor efectua numai in scopul realizérii proiectului, cu respectarea
angajamentelor asumate prin propunerea de proiect, in conformitate cu prevederile contractului de finantare
si ale legislatiei in vigoare.

Art, 40 Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul de stat in vederea realizarii proiectului sunt
prevazute in Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitdti de
cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotdréarea
Guvernului nr. 134/2011, cu modificérile si completarile ulterioare.

Art. 41 Repartizarea cheltuielilor pe categorii de cheltuieli trebuie sd urméreasca repartizarea prevazutd in
Anexa II - Devizul cadru. Daca situatia o impune, pe parcursul proiectului se pot face realocéri intre
categoriile de cheltuieli: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logisticé si cheltuieli de deplasare, fard o
aprobare prealabild, astfel incit valoarea totald realocatd, corespunzdtoare intregului proiect, sd nu
depaseascd 15% din bugetul total al proiectului prevazut la momentul contractérii. Valoarea totalé realocata
reprezintd suma diferentelor care sunt pozitive dintre valoarea prevadzutd pentru o categorie de cheltuieli
dupd realocare si valoarea prevazutd in Anexa II - Devizul cadru, pentru toate aceste categorii de cheltuieli.

Art. 42 Cheltuielile de capital necesare realizarii proiectului vor fi prevazute si vor putea fi decontate numai
pentru imobilizarile corporale si necorporale necesare si utile implementarii proiectului.

Art. 43 Pentru realizarea contractului, Contractorul nu va prevedea si nu va efectua cheltuieli directe sau
indirecte de urmétoarele tipuri: cheltuieli exceptionale; cheltuieli financiare; profit, beneficiu, dividende;
retineri pentru posibile viitoare pierderi sau pagube; cheltuieli inoportune si exagerate; cheltuieli de
distributie, marketing, sau cheltuieli de publicitate pentru promovarea produselor si activitatile comerciale;
recuperarea pierderilor; cheltuieli de protocol nejustificate, cu exceptia acelora necesare pentru realizarea
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activitatilor in cadrul contractului; orice cheltuieli legate de servicii finantate de terte parti. In cazul in care
se efectueaza asemenea cheltuieli, Autoritatea Contractantd va refuza plata acestora.

Art. 44 Cheltuielile de personal vor include numai cheltuieli pentru echipa proiectului, care asigurd suport
stiintific si tehnic, sau specializat: directorul de proiect, cercetdtori seniori, cercetétori postdoctorali,
studenti-doctoranzi, masteranzi, studenti, tehnicieni.

Art. 45

a) La determinarea cheltuielilor salariale se au in vedere atat prevederile Anexei nr. 3 la Hotdrarea
Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare 11
pentru perioada 2007 - 30 iunie 2014, cu modificdrile si completarile ulterioare, referitoare la
plafoanele pe baza cérora se calculeazd costurile salariale directe la contractele de finantare din
fonduri bugetare alocate Planului national 11, cét si prevederile Pachetului de Informatii aprobat de
autoritatea de stat din domeniul cercetarii stiintifice si inovarii.

b) Cheltuielile de deplasare cuprind transport, cazare, diurnd, taxe de participare la manifestari
stiintifice si altele asemenea, asigurari de sdnatate pentru deplasdrile in strdinatate, taxe de viza si
altele asemenea, aferente pentru deplasarile in tard sau in stréindtate ale membrilor echipei
proiectului, pentru stagii de documentare sau cercetare, participari la manifestari stiintifice de
prestigiu din domeniul proiectului.

Art. 46 Cheltuielile de deplasare vor fi incluse in documentele de raportare aferente etapei in care este
inclusa data la care a fost depus decontul de deplasare la Contractor de cétre persoanele care au efectuat
deplasarea. Aceastd etapd poate fi etapa care include data la care s-a finalizat deplasarea sau poate fi o
etapa ulterioara.

Art. 47 Cheltuielile indirecte (regia) se calculeaza ca procentaj din cheltuielile directe, care insumeazé
cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu logistica si cheltuielile de deplasare.

Art. 48 Cheltuielile indirecte reprezinta 15,00 % din cheltuielile directe.

Art. 49 Procentajul utilizat pentru calculul cheltuielilor indirecte poate fi micsorat de catre Contractor, fata
de valoarea prevazuta in contract, fard aprobarea prealabild a Autoritatii Contractante, iar sumele rezultate
vor fi realocate pentru celelalte categorii de cheltuieli, fird a intra in calculul realocarilor prevézute in
prezentul contract.

XII. RASPUNDERE CONTRACTUALA

Art. 50 Contractorul isi asuma responsabilitatea tehnica si supravegherea generald a executdrii activitatilor
conform contractului.

Art. 51 Contractorul raspunde pentru realizarea obligatiilor contractuale si suporta pagubele cauzate
Autoritatii Contractante, ca urmare a oricaror actiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului, si care ii
sunt imputabile.

Art. 52 Contractorul raspunde pentru intreprinderea la timp a demersurilor necesare in vederea obtinerii
aprobarilor, avizelor sau licentelor necesare realizarii contractului in concordantd cu reglementarile in
vigoare.

Art. 53 Contractorul certificd pe proprie raspundere legalitatea gi corectitudinea datelor prezentate in
documentele justificative referitoare la plati si decontarea cheltuielilor.

Art. 54 Contractorul radspunde de péstrarea documentelor care au stat la baza Incheierii si derularii
contractului, precum si a documentelor justificative in baza cérora a fost solicitatd decontarea cheltuielilor
din cadrul contractului, pe o perioadad de cel putin 3 ani de la data incetarii raporturilor contractuale.

Art. 55 Autoritatea Contractantd nu este raspunzitoare pentru prejudiciile suferite de Contractor ori de
cétre personalul acestuia in timpul executérii contractului. Autoritatea Contractantd nu poate fi supusa
vreunei revendicari pentru compensare sau reparatii fata de aceste prejudicii.
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Art. 56 Autoritatea Contractantd nu poate prelua nici o rdspundere juridicé referitoare la asigurarile de
viatd, sindtate, accidente, calitorie si altele asemenea, care pot fi necesare Contractorului sau personalului
acestuia in timpul executarii contractului.

Art. 57 In cazul in care Contractorul nu-si executd obligatiile contractuale in termen de 30 zile de la
incheierea etapei proiectului pentru care a beneficiat de avans, se va calcula dobanda de refinantare a Bancii
Nationale pe durata intarzierii, diminuéndu-se corespunzator valoarea care urmeaza a fi decontatd.

Art. 58 In situatia in care Autoritatea Contractantd nu poate recupera avansul in interiorul anului bugetar
din cauza incapacitétii de plata sau a desfiintarii Contractorului, se va proceda la executarea silita, potrivit
legii, prin urmdrirea elementelor de patrimoniu.

XIII. CESIUNEA
Art. 59 Cesiunea contractului sau a unor parti din acesta este interzisa.
XIV. PROPRIETATE INDUSTRIALA SI INTELECTUALA

Art. 60 Rezultatele cercetdrilor obtinute pe baza deruldrii contractului apartin Contractorului si/sau
angajatilor acestuia, conform legislatiei in vigoare referitoare la titlurile de proprietate industriald, inventii
de serviciu si drepturile de autor. Rezultatele cercetarilor sunt administrate de proprietarii acestora, cu
toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

Art. 61 Autoritatea Contractanta este autorizatd sa elaboreze anual, sau poate autoriza Contractorul sa
elaboreze ocazional, rapoarte de activitate care vor fi facute publice, in care se vor prezenta titlul, rezumatul
si obiectivele proiectului, bugetul total si contributia financiara a Autoritatii Contractante, durata
contractului, numele directorului de proiect si numele Contractorului. Raportul de activitate va fi elaborat
intr-o forma publicabild, astfel incit sd nu se aducé atingere sau sa se prejudicieze drepturile de proprietate
industriald sau intelectuald sau realizarea activitatilor prevézute in contract.

XV. SUSPENDAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 62 Autoritatea Contractanta poate rezilia contractul dacd Contractorul este in lichidare voluntara, se
afla in stare de faliment, ori dacd vinde sau cedeaza partea cea mai importanta a activelor sale.

Art. 63 Autoritatea Contractantd poate rezilia contractul in cazul in care Contractorul nu demareaza
realizarea contractului in termenul stipulat in prezentul contract.

Art. 64 Autoritatea Contractantd poate rezilia contractul In cazul in care Contractorul nu preda Autoritatii
Contractante documentele de raportare prevazute de prezentul contract, in termenele prevazute de
prezentul contract.

Art. 65 Din momentul rezilierii contractului, sau atunci cand s-a ficut o notificare privind rezilierea acestuia,
Contractorul intreprinde imediat masurile necesare pentru incheierea executdrii activitatilor, la termen gi
fara intArzieri, in vederea reducerii la minimum a cheltuielilor. De la data notificarii nu se mai admit plati pe
contract, cu exceptia celor angajate prin contract ferm pand la data notificarii de reziliere.

Art. 66 Contractorul va fi indreptitit la plata corespunzatoare partii din contract realizate pand la momentul
rezilierii si a eventualelor costuri privind demobilizarea, precum si a altor costuri rezonabile ce nu pot fi
evitate.

Art. 67 Autoritatea Contractantd va rezilia contractul, cu efect imediat, si va notifica Contractorul, in cazul
in care Contractorul angajeazé, in termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice si juridice
care au participat la evaluarea si selectarea proiectului care face obiectul prezentului contract.

Art. 68 Autoritatea Contractanta poate rezilia contractul, si va notifica Contractorul, in conditiile in care se
constatd neconcordanta intre starea de fapt, doveditd, si declaratia pe propria rdspundere a Contractorului,

generated by UDiManager - EVoC 10/18



cd proiectul propus pentru finantare nu face obiectul unei alte finantari din fonduri publice sau ca nu a
beneficiat de finantare din alte programe nationale. In acest caz, precum si in alte cazuri In care se constatd,
cd contractul a fost atribuit prin incdlcarea principiilor de eticd sau prin furnizarea de informatii inexacte
citre Autoritatea Contractantd la atribuirea contractului sau pe parcursul deruldrii contractului,
Contractorul restituie integral sumele primite, la care adaugd dupé caz dobanda de refinantare a Bdncii
Nationale a Romaniei. Sunt exceptate situatiile in care proiectul constituie continuarea unor activitati de
cercetare-dezvoltare finantate anterior celor derulate in cadrul proiectului.

Art. 69 Autoritatea Contractantd poate rezilia contractul in situatia in care cererea de transfer a proiectului
citre o alta institutie gazda este aprobata de Autoritatea Contractantd, cu avizul CNCS. In aceastd situatie,
Contractorul are obligatia de a transfera, in maxim 30 de zile, avansurile neutilizate, precum si bunurile si
echipamentele achizitionate din fondurile proiectului cdtre noua institutie gazda, pentru a permite reluarea
fara Intarziere a activitatilor de cercetare-dezvoltare prevédzute in proiect.

Art. 70 Finantarea proiectului se intrerupe si cota de finantare alocatd de la bugetul programului se
restituie Autoritatii Contractante in fiecare din urmatoarele situatii:

a) nu se realizeaza activitatile obligatorii impuse de tipul de proiect;

b) nu se realizeazd etapele/activititile care au fost prevazute in planul de realizare si pentru care s-a
primit finantare;

c) prevederile de mai sus nu se aplica in situatiile de risc sau esec al cercetdrii, in conditiile prevazute
in legislatia in vigoare aplicabila.

XVI. FORTA MAJORA

Art. 71 Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in
mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care 1i revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzatd de fortd majord, asa
cum este definita de lege.

Art. 72 Partea care invoca forta majord este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 ore,
producerea evenimentului si sd ia toate mdsurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Art. 73 Daca in termen de 5 (cinci) zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract si / sau repunerea in situatia anterioars,
fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune - interese.

XVII. MAJORARI (PENALITATI)

Art. 74 in cazul in care Contractorul nu restituie suma reprezentand avans nejustificat in termen de 10 zile
calendaristice de la finalizarea anului bugetar pentru care s-a primit avans, pentru fiecare zi de intarziere
Autoritatea Contractanta poate calcula dobanzi penalizatoare, aplicate la avansul rdmas nejustificat. Calcul
dobanzilor penalizatoare se va face In conformitate cu prevederile legale in vigoare, incepand cu ziua
imediat urméatoare termenului de scadentd si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul dobanzii
penalizatoare se stabileste anual conform Codului de Procedura fiscala.

Art. 75 In cazul in care Contractorul intdrzie transmiterea documentelor de raportare, Autoritatea
Contractantd poate calcula majorari (penalitdti) de intérziere de 0,01% din valoarea etapei, pentru fiecare zi
de int&rziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadentd si pand la data stingerii sumei
datorate, inclusiv.

XVIII. LITIGII

Art. 76 Litigiile de orice fel decurgind din executarea prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila
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in termen de 15 zile calendaristice de la aparitie, iar in caz contrar sunt de competenta instantei
judecdtoresti de drept comun. in cazul in care este necesard interventia unor instante, se va apela la
instantele teritoriale din zona Autoritatii Contractante.

XIX. DISPOZITII FINALE

Art. 77 In interpretarea obligatiilor contractuale, precum si pentru aplicarea eventualelor prevederi
nereglementate prin prezentul contract, se aplica dispozitiile legii, inclusiv cele ale Ordonantei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea stiintificd si dezvoltarea tehnologica, aprobaté prin Legea nr. 324/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de
stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat.

Art. 78 Prezentul contract si anexele sale pot fi modificate si/sau completate numai prin acte aditionale
semnate de cdtre ambele parti sau de cdtre Imputernicitii acestora.

Art. 79 In primele 12 luni de derulare, proiectele pot fi transferate la o altd institutie gazda, o singura dats,
cu aprobarea Autoritatii Contractante, pe baza avizului CNCS.

Art. 80 Directorul de proiect poate fi schimbat numai in cazul decesului acestuia sau in cazul in care nu mai
poate continua activitatea din cauza unei boli, accident sau fortd majord. Schimbarea directorului de proiect
se face la propunerea Contractorului, cu aprobarea Autoritatii Contractante, pe baza avizului CNCS. Se
recomanda ca noul director de proiect si fie un membru al echipei proiectului, cu experientd de cercetare si
performanta stiintifici comparabile cu cele ale directorului de proiect. In situatia in care aceste conditii nu
sunt indeplinite, Contractorul propune o altd persoana.

Art. 81 Urmaétoarele anexe fac parte integranta din contract:
a) Anexa I - Propunerea de proiect;
b) Anexa II - Devizul cadru;
¢) Anexa III - Planificarea proiectului;
d) Anexa IV - Plan de realizare a proiectului;
e) Conventia de avans

Art. 82 Prezentul contract s-a incheiat in doud exemplare, cu paginile numerotate, toate avand valoare de
original, contindnd 18 file (inclusiv anexele), din care un exemplar pentru Autoritatea Contractanta si un
exemplar pentru Contractor.
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CONTRACTOR
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

Se aproba, e
RECTOR / DIRECTOR.,
Ioan Vasile Abrutlan

‘DEVIZ CADRU ANTECALCUL

Anexa II / 1a contractul de

fin

Cod proiect:

nr.a;t. jQ//I_ol ADIE

PN-II-RU-TE-2014-4-0791

Denumirea proiectului: Dinamica mortalitatii mai multor specii de arbori din Romania si impactul acesteia
asupra comunitatilor microbiene si a nutrientilor din sol

TOTAL TOTAL TOTAL
NR. AN AN AN O
i DENUMIRE CAPITOL BUGET ol e i A o
(lei) (lei) (lei)
1 | CHELTUIELI DE PERSONAL 28.700,00 147.300,00 91.600,00 267.600,00
CHELTUIELI INDIRECTE (regie)
2] B 11.730,00 37.870,00 22.140,00 71.740,00
3 | CHELTUIELI DE DEPLASARE 1.500,00 36.500,00 12.500,00 50.500,00
4 | CHELTUIELI DE LOGISTICA 48.000,00 68.660,00 43.500,00 160.160,00
5 |ToTAL 89.930,00 290.330,00 | 169.740.00 | 550.000,00

Ne asumam raspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Director de proiect,
Ion Catalin Pgtritan
“PekiKpe

Director economic/ Contabil gef,
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Anexa I/ la (:nngragjul de finantare
CONTRACTOR nr. 34100110, 2015

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-0791

Se aproba,
RECTOR / DIRECTOR

Ioan Vasile Abrud

NIFICAREA PROIECTULUI

Denumirea proiectului: Dinamica mortalitatii mai multor specii de arbori din Romania si impactul acesteia
asupra comunitatilor microbiene si a nutrientilor din sol

g Buget . :
An bugetar Tipul etapei’ Numar.ul etapa Datgle.de 1nceput.$1
etapei (lei) sfarsit ale etapei
2015 Etapa unica 1 89.930,00 | 01/10/2015 - 31/12/2015
2016 Etapa unica 2 290.330,00 | 01/01/2016 - 31/12/2016
2017 Etapa unica 3 169.740,00 | 01/01/2017 - 30/09/2017

! Se recomanda planificarea unei singure etape la nivelul fiecarui an calendaristic.

Ne asumdam raspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Director de proiect, Director economic/ Contabil sef,
Ion Catalin Petrilan Iuliana Elena Banciu
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Anewv / la contractul de finantare
CONTRACTOR nr. 740/, 10 2

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

Se aproba,
RECTOR / DIRECTOR

Resurse Umane

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere
echipe de cercetare independente

PN-II-RU-TE-2014-4-0791

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Denumirea proiectului: Dinamica mortalitatii mai multor specii de arbori din Romania si impactul acesteia
asupra comunitatilor microbiene si a nutrientilor din sol

An | Etapa Obiective Activitati Rezultate livrate pe etapa

Identificarea si selectionarea
arboretelor care vor fi luate in studiu

Alegerea si marcarea perechilor de

i ) ) . arbori vii i morti, respectiv arbori vii
u‘_‘, g Identificarea ar.boretelor s_lAarbonlor ce de la care se vor extrage carotele e i
> o vor fi carotati precum si inceperea Raport stiintific aferent etapei
N E‘ masurétorilor de carote Extragerea carotelor

s3]

Pregitirea carotelor pentru masurat §i
eventual inceperea mdsurarii lor

Asigurarea managementului proiectului
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2016

& unica

Etap

Seceta ca si cauza probabild a
mortalitétii arborilor: se va evalua daca
seceta a fost intr-adevar principalul
factor ce a determinat mortalitatea

arborilor,

Finalizarea selectiondrii arboretelor si a
inventarierilor de teren

Finalizarea carotarii arborilor

Pregétirea carotelor pentru masurat si
definitivarea mdsurérii lor

Interdatarea carotelor

Prelucrarea datelor

Diseminarea rezultatelor

Reconstruirea dinamicii de crestere si
fiziologice a arborilor; se va realiza o
caracterizare retrospectiva a cregterii si
a comportamentului fiziologic al celor
doud specii de raginoase afectate de
mortalitate, comparand arbori vii si
morti pentru a se vedea cum au
reactionat in trecut cand s-au
confruntat cu secete

Analiza anatomicd a lemnului

Prelucrarea datelor

Diseminarea rezultatelor

Cuantificarea severitatii fenomenlor de
secetd si a impactului lor asupra
arborilor

Analiza diferitelor seturi de date de
mediu si a corelatiei lor cu cresterile si
caracteristicle anatomice ale lemnului

Masurdtori abiotice de sol efectuate
periodic

Prelucrarea datelor

Carbonul si nutrientii din sol: se vor
evalua implicatiile pe care mortalitatea
arborilor le-ar putea avea asupra
capacitatii padurilor de rasinoase de a
capta C (si deci de a atenua schimbarile
sclimatice) si de a refine nutrienti
esentiali (N, P), care altfel ar fi emisi ca
si gaze cu efect de sera sau s-ar pierde
din sistem fard a fi valorificati

Masurdtori periodice ale respiratiei
solului

Colectarea probelor de sol

Determinarea rezervei de C, N si P

Prelucrarea datelor

Biomul microorganismelor din sol: se va
face o caracterizare a schimbdrile
apdrute ca urmare a mortalitatii
arborilor in structura si functionarea
SMC-urilor, responsabile pentru
mineralizarea si reciclarea C si a
nutrientilor

Extractia de ADN

Determinarea compozitiei taxonomice a
SMCs

Analiza bioinformatica

Prelucrarea datelor

Raport stiintific aferent anului
Elaborarea primului articol stiintific

2017

& unica

Etap

Carbonul gi nutrientii din sol: se vor
evalua implicatiilor pe care mortalitatea
arborilor le-ar putea avea asupra
capacitatii padurilor de rasinoase de a
capta C (si deci de a atenua schimbarile
sclimatice) si de a regine nutrienti
esentiali (N, P), care altfel ar fi emisi ca
si gaze cu efect de sera sau s-ar pierde
din sistem féra a fi valorificati

Masurétori periodice ale respiratiei
solului

Colectarea probelor de sol

Determinarea rezervei de C, N si P

Prelucrarea datelor

Diseminarea rezultatelor

Biomul microorganismelor din sol: se va
face o caracterizare a schimbarile
apdrute ca urmare a mortalitatii
arborilor in structura si functionarea
SMC-urilor, responsabile pentru
mineralizarea si reciclarea C si a
nutrientilor

Extractia de ADN

Determinarea compozitiei taxonomice a
SMCs

Analiza bioinformatica

Prelucrarea datelor

Diseminarea rezultatelor

Raport stiintific final Elaborarea de
articole stiintifice

Ne asumam raspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Direclor de proiect,
lon Catalin Petritan

Director economic/ Contabil sef,

P 8

Iuliana Elena Banciu
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Unitatea Executiva pentru Finantarea invatimantului

Cod unic de inregistrare: 4317754 Superior,
/ ; - Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI
a ’ & ]
Nr. l‘nregisi.“rare_‘j_‘;2 i/E{L/‘% 0. W0 /r Nr. inregistrare /[ 1__ 12015

NR  INREGISTRARE

VEFISCOISLF

incheiatd astazi j/_é / AO 20 A intre Unitatea Executiva pentru Flnanaarea’I ﬂlvg'tgl]ngntulm Superior a
Cercetarii Dezvoltarii si Inovéril, in calitate de Autoritate Contractanti si UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV,
in calitate de Contractor,
In temeiul Hotararii Guvernului nr 475/2007 pentru aprobarea Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare
II, pentru periogda 2007 - 30 i 1u 2014, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor contractului de
finantare nr. 'f*? }O | ! J"D,v‘ ) pértile convin urmatoarele:

1. Unitatea Executiva pentru Flnan'garea Invatdmantului Superior a Cercetdrii Dezvoltdrii i Inovarii vireaza suma
de 80.937,00 lei, care reprezintd 90,00% din valoarea bugetului prevazut pentru anul bugetar 2015 prin contractul
de finantare indicat mai sus.

CONVENTIE DE AVANS

2. Plata avansului va fi asiguratd de cétre Autoritatea Contractanta in una sau mai multe transe astfel incét sd fie
asigurate necesitétile de finantare ale proiectului in conditii de incadrare in creditele bugetare deschise in contul
bugetului de proiect gi de evitare a imobilizarilor financiare ale resurselor bugetare.

3. Recuperarea avansului se face conform contractului de finantare indicat mai sus.

4. Contractorul se obliga si restituie sumele primite reprezenténd plati in avans si nejustificate prin documentele
de raportare, pani la finele perioadei pentru care acestea au fost acordate, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de
la finalizarea anului pentru care a primit avans. In cazul in care Contractorul nu restituie suma reprezentand avans
nejustificat in termen, Autoritatea Contractanta poate calcula dobanzi penalizatoare, aplicate la avansul ramas
nejustificat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data aplicarii.

5. Avansurile acordate se vor utiliza numai pentru realizarea contractului cu Unitatea Executivd pentru
Finantarea Invitadmantului Superior a Cercetdrii Dezvoltdrii si Inovarii. Raspunderea pentru aceasta revine, in
exclusivitate, Contractorului.

6. UEFISCD], in conformitate cu prevederile HG 264/2003, cu modificarile i completdrile ulterioare, are obligatia
de a solicita Contractorului altul decét cel organizat ca institutie publicé institut national de cercetare dezvoltare
scop patrimonial, un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari. Perioada de valabilitate a instumentului de garantare trebuie sa acopere durata etapei pentru care s-a
primit avansul si o perioada de 20 zile lucrdtoare de la data prevazuté in contract pentru depunerea documentelor de
raportare la Autoritatea Contractanta.

Prezenta conventie s-a incheiat in doua exemplare, fiecare avand valabilitate de original pentru parti.

Rector/Director General),
Ioan Vasile Abrudan |/

Director proiect
Ion Catalin Petritan Moty
W I \'N‘\"‘

Director economic (Contabil Sef) “-—-——j
Iuliana Elena Banciu

Consilier juridi
Laura Manea

Responsabil contract
Iulia BRAT
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